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Экспликация временных зданий и сооружений

Номер на плане Наименование Примечание

I Склад материальнотехнический (открытоготипа) временное

II Контора прораба временное

III Рабочий вагончик временное

IV Низковольтное комплектное устройство временное

V Туалет временное
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Технико-экономические показатели

Ведомость подготовительных работ

 №

п/п
Наименование оборудования Ед.изм. Кол-во

Площадка ПС

1 Насыпь (включая засыпку ям от фундаментов,

кабельных каналов и маслосборника)

м³ 2786

2 Выемка грунта (включая срезку

почвенно-растительного слоя (100мм)подготовка

траншей и контура заземления, для устройство

водоотводной канавы, для устройства системы

отвода  масла, для устройства основания

внутриплощадочных дорог и маслоприёмников)

м³ 3734,54

3 Перенос потребительских кабельных линий 10 кВ в

трассе

м 163

4 Вывоз строительного мусора м³ 568

 № п/п Наименование показателя Кол-во

Площадь участка до реконструкции, м²

Площадка участка после реконструкции, м²

Протяженность внешнего ограждения ПС до

реконструкции, п.м

Протяженность внешнего ограждения ПС после

реконструкции, п.м

Площадь застройки, м²

Площадь проездов, м²

Площадь благоустройства в ограждении,м²

Плотность застройки, %

13328

5521

406

333,5

2470,3

1067,5

1983,7

64,08

Экспликация зданий и сооружений

 № п/п Наименование оборудования Примечание

1.1 Трансформатор ТРДН 40000/110/10 проектируемое

1.2 Трансформатор ТРДН 40000/110/10 проектируемое

2 ОПУ совмещенное со ЗРУ-10 кВ реконструируемое

3 Мачта ПМС-2 (2 шт) реконструируемое

4.1,4.2 Здание ЗРУ - 10 кВ, №1,№2 демонтируемое

5.1,5.2 Трансформотор собственных нужд ТМ/250/10 проектируемое

6 ОРУ - 110 кВ проектируемое

7 Портал ПСЛ - 110 Я2 (2шт) проектируемое

8.1,8.2 Шинный мост 10 кВ проектируемое

9 Маслосборник V=120 м³ существующий

Условные обозначения

- внешнее ограждение ПС

- подземное сооружение

- координаты привязки обьектов к

строительной геодезической сетке

к - маслоотвод

- молниеотвод

- демонтируемое оборудование,

 конструкция или сооружение

- водоотводная канава

- кабельная линия

 потребителей 6 кВ

- пожарный гидрант

III


